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BAB I
PENDAHULUAN
A. UMUM

Pada setiap proses perencanaan Bangunan Negara, dilaksanakan melalui tahapan

persiapan, perencanaan, pelelangan dan pelaksanaan konstruksi fisik.

Tahapan Perencanaan sangat diperlukan dalam proses tersebut yang dalam
pelaksanaannya diserahkan/ditugaskan kepada Pihak Ketiga, yaitu Konsultan Perencana

untuk Pembangunan Ruang UKS TK Dharma Wanita Seba .

Konsultan Perencana akan merencanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam
Petunjuk Operasional (PO) atau Dokumen Pengelolaan Anggaran Organisasi Perangkat
Daerah (DPA-OPD) dari suatu kegiatan dalam bentuk gambar, Rencana Kerja dan
Syarat-syarat (RKS) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang akan dipakai sebagai

pedoman dalam pelaksanaan konstruksi fisik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pengarahan penugasan ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan Perencana yang
memuat masukan, azas, kriteria dan proses yang dipenuhi atau diperhatikan dan
diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugas perencanaan sehingga dengan penugasan ini
diharapkan Konsultan Perencana dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk

menghasilkan keluaran yang dimaksud.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya produk Perencanaan untuk

Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS TK Dharma Wanita Seba (DAK 2023)

D. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Nama Kegiatan : Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang UKS

TK Dharma Wanita Seba (DAK 2023)

Tahun Anggaran : 2023



Pengguna Jasa : Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Sabu Rajua

E. BIAYA DAN SUMBER BIAYA
1. Mengingat pekerjaan ini termasuk pekerjaan standard, maka perhitungan biaya
perencanaan maksimal sama dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Pekerjaaan Umum Republik Indonesia Nomor :45/PRT/M/2007 Tanggal 27

Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

2. Jumlah biaya Perencanaan dihitung berdasarkan standar yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum Republik Indonesia Nomor:45/PRT/M/2007
Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan
Gedung Negara.

3. Dana yang akan digunakan sebagai pembiayaan pekerjaan ini bersumber dari Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penddikan Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Sabu Rajua Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4.413.333,-

F. LINGKUP KEGIATAN DAN TUGAS

1. Lingkup Kegiatan adalah Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Ruang UKS TK
Dharma Wanita Seba Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus
(DAK). Lingkup Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan yaitu Jasa Konsultansi
Perencanaan Pembangunan Ruang UKS TK Dharma Wanita Seba (DAK 2023)

2. Lingkup Tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah
sebagaimana tercatum dalam Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum Republik Indonesia
Nomor : 45/PRT/M/2007Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara, diantaranya yang harus dilakukan adalah :
a. Persiapan Perencanaan
b. Penyusunan Pra Rencana
c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan
d. Penyusunan Rencana Detail

e. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa.

G. JANGKA WAKTUPELAKSANAAN
1. Jangka waktu pekerjaan perencanaan ini ditentukan 30 (tiga puluh) Hari Kalender
terhitung dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK), khusus untuk penyerahan
Produk Perencanaan berupa Gambar Kerja, Rencana Kerja, dan Syarat-syarat/
Spesifikasi Teknik, Rencana Anggaran dan Biaya/ Estimate Engineering(EE) dan
Rincian Volume Pekerjaan/ Bill Of Quantity (BOQ).



2. Tugas Penyedia Jasa Konsultan (Konsultan Perencana) dinyataka selesai (100% )
setelah dilakukan Serah Terima Produk Perencanaan dan Penyedia Jasa (Konsultan

Perencana) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).



BAB 11
PRODUK PERENCANAAN

Hasil yang diminta dari calon penyedia Jasa Konsultan berdasarkan pengarahan penugasan ini

dan harus disampaikan paling lambat pada akhir pekerjaan perencanaan adalah :

1. Laporan Pengukuran =3 Buku
2. Gambar Rencana Pelaksanaan lengkap dengan detailnya =3 Buku
3. Spesifikasi Teknis Pelaksanaan Pembangunan =3 Buku
4. Estimate Engineering (EE)/Perhitungan Rencana Anggaran =3 Buku
5. Bill of Quantity (BOQ) =3 Buku

6. USB Flash =1 Unit



BAB III
AZAS-AZAS

Dalam melaksanakan tugasnya penyedia Jasa Konsultan hendaknya memperhatikkan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bangunan Pemerintah hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan;

2. Kreatifitas design hendaknya tidak ditekankan pada kemewahan material, tetapi pada
kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sebagai bangunan;

3. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan
sepanjang umur bangunan hendaknya diusahakan serendah mungkin;

4. Design untuk masing-masing pekerjaan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat
dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan bias dimanfaatkan secepatnya;

5. Gedung dan fasilitas lain yang dibangun hendaknya ikut meningkatkan kualitas dan fungsi.



BAB IV
PROSES PERENCANAAN

1. Untuk melaksanakan tugasnya, calon penyedia Jasa Konsultan harus mencari informasi yang
dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan pemberi tugas dalam pengarahan penugasan
ini.

2. Calon Penyedia Jasa Konsultan harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam
pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari pemberi tugas, maupun yang dicari sendiri.
Kesalahan Perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggungjawab calon
penyedia Jasa Konsultan;

3. Dalam hal ini informasi perencanaan memuat hal-hal sebagai berikut :

a) Survey Analisa :

e Lingkup persyaratan yaitu penyesuaian bangunan dan fasilitasnya;

e Data mengenai jenis dan harga bahan, upah tenaga kerja di daerah tersebut;

e Kondisi rencana utilitas yang ada seperti air, listrik, telepon dan lain-lain.

b) Perencanaan Arsitektur, Struktur dan Utilitas Bangunan :

e Gambar rencana Arsitektur yang didasarkan tata letak masing-masing bangunan fasilitas
pendukungnya, luas lahan bangunan dan persyaratan-persyaratannya.

e Penjelasan-penjelasan rencana

e Semua gambar Arsitektur, Struktur, harus dimuat dengan jelas, lengkap dengan standar
yang berlaku.

e Pada bagian-bagian bangunan yang memiliki unsur-unsur struktur seperti pondasi,
kolom, balok dan lain sebagainya harus dihitung berdasarkan syarat-syarat dalam
peraturan-peraturan yang berlaku.

c¢) Spesifikasi Teknis Perencanaan

a. Gambar-gambar detail
Penyedia Jasa Konsultan harus melengkapi gambar-gambar detail pada bagian-bagian
pekerjaan umum sehingga memudahkan bagi pelaksana/pengelola kegiatan selama

pelaksanaan di lapangan.

b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
Penyedia Jasa Konsultan wajib menyusun Rencana Kerja dan syarat-syarat, yang
memuat : Syarat-syarat Administrasi dan Syarat-syarat-syarat Teknis Pelaksanaan

Pekerjaan.

c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan perhitungan volume :
Penyedia Jasa Konsultan harus menghitung volume setiap jenis pekerjaan yang akan

dilaksanakan.

d. Program Pelaksanaan dan Rencana Pelelangan :
Penyedia Jasa Konsultan bersama-sama Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyiapkan

waktu pelelangan.

e. Ukuran kertas gambar disesuaikan dengan kebutuhan.



4. Personel Manajerial

Personel manajerial yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

a.Tenaga Ahli 1 orang

Disyaratkan D III Jurusan Teknik Sipil /Arsitek lulusan Universitas Negeri atau yang
telah di samakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sekurang- kurangnya

1 (Satu) tahun dan Memiliki SKT yang masih berlaku.

b.Tenaga Pendukung 1 orang
-Surveyor

Disyaratkan STM / D III Jurusan Teknik Sipil /Arsitek lulusan Universitas Negeri
atau yang telah di samakan, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan sekurang-

kurangnya 1 (Satu) tahun dan Memiliki SKT yang masih berlaku.



1.

BAB YV
PELAPORAN

Sekurang-kurangnya setiap tahapan perencanaan selambat-lambatnya pada akhir tugas
pekerjaan pelaksanaan, Konsultan Perencana harus menyampaikan Laporan Kemajuan
Pekerjaan Perencanaan.

Laporan disampaikan Konsultan Perencana pada saat tugas pekerjaan perencanan dinyatakan
selesai (100%) atau setelah dilakukannya Serah Terima Pekerjaan Perencanaan dari

Konsultan Perencana kepada Pejabat Pembuat Komitmen.



BAB VI
PENUTUP

Setelah pengarahan penugasan ini diterima calon penyedia Jasa Konsultan hendaknya
memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang
dibutuhkan.

Hal-hal lain yang belum dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan

dituangkan dalam Surat Perjanjian Perencanaan (Kontrak).

Seba, 16 Mei 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN SABU RAJUA

Rizky Arif Pa Padja, ST
NIP. 19900620 201903 1 004
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